Technische omschrijving

5 woningen in het plan “De Bloesemgaard” te Margaten
Plandeel “De Gaard” kavel Gw1 t/m Gwb
Bouwnummers 171 t/m 15

d.d. 9 oktober2015
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Algemene projectgegevens

Werk: 001.50001367

Korte omschrijving van het werk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bouwen van 1 vrijstaand geschakelde
woning en 4 twee-onder-een-kap woningen in het plan De Bloesemgaard te
Margraten, plandeel “De Gaard”, kavels Gw1 t/m Gwb5b.

Eventuele fasering nader te bepalen.

Bouwnummers 11 t/m 15

Gw1 = bouwnummer 15

Gw2 = bouwnummer 14

Gw3 = bouwnummer 13
Gw4 = bouwnummer 12
Gwb = bouwnummer 11

Opdrachtgever/ondernemer

Jongen-Meulen
Noordhoven 2

6042 NW, Roermond
Postbus 1308

6040 KH Roermond
Tel.: 0475 345 600
Fax.: 0475 345 601

Architect

Omni Architecten BV
Bunderstraat 107
5481 KC Schijndel
Postbus 49

5480 AA Schijndel
Tel.: 073 549 24 09

Projectontwikkeling

BPD Ontwikkeling B.V.
Kronehoefstraat 72
5622 AC Eindhoven
Postbus 6540

5600 HM Eindhoven
Tel: 040 265 98 59



Algemene kopersinformatie

Koop- en aannemingsovereenkomst en notariéle akten

Zodra u besluit om een van deze woningen te kopen, worden de koop- en
aannemingsovereenkomst conform het model 1 april 2014 van Woningborg
opgemaakt, waarin de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper
worden vastgelegd. Met andere woorden; In de koop- en
aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat de
ondernemer aan u dient te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. Na
ondertekening van deze koop- en aannemingsovereenkomst wordt een
exemplaar van elk van deze overeenkomsten naar de notaris verzonden waarna
deze zorg draagt voor het opmaken en passeren van de leveringsakte (akte van
overdracht) en indien u wenst tevens de hypotheekakte.

Opschortende en/ of ontbindende voorwaarden

Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop-
en aannemingsovereenkomst mogelijk nog opschortende en/ of ontbindende
voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat alle rechten en plichten van
deze overeenkomst pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde voorwaarden
is voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende en/ of
ontbindende voorwaarden op het moment dat u de woning koopt zal de
makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk wijzen wij u erop om, zolang er nog
opschortende en/ of ontbindende voorwaarden in uw overeenkomst zijn
opgenomen, nog geen andere verplichting (zoals bijvoorbeeld het kopen van
een keuken) aan te gaan.

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning

De woning wordt "vrij op naam" aan u verkocht. Dat wil zeggen dat in de
koop- en aanneemsom als genoemd in de koop- en aannemingsovereenkomst
niet alleen de grond- en bouwkosten zijn begrepen, maar ook alle bijkomende
kosten van architect, notaris (leveringsakte), gemeentelijke leges,
verkoopbemiddeling, BTW en/ of eventueel verschuldigde OVB
(Overdrachtsbelasting), kadastrale inmeting en de kosten voor aansluiting van
gas, water, riool en elektra. Een all-in prijs dus, echter exclusief de kosten
(hierna onder "hypotheek" te noemen) verband houdende met financieringen,
(uitstel)rente tijdens de bouw en ingebruikname- en onderhoudskosten c.q.
gezamenlijke kosten na de oplevering.

Eigendomsoverdracht

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte
van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht
geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering” (akte van
overdracht) bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt aangegeven op
welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient
tevens rekening te worden gehouden met de geldigheidsduur van de
hypotheekaanbieding. Vé66r de leveringsdatum ontvangt u via de notaris een
afrekening waarop het totale, per de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is
aangegeven. Dit bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken. Het
hypotheekbedrag dat in depot moet blijven, dient minimaal gelijk te zijn aan de
vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen welke staan genoemd in
de aannemingsovereenkomst. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel
ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen.



Hypotheek en de daarbij behorende kosten

De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor rekening van
de verkrijger.

Dit zijn onder andere:

- notariskosten voor de hypotheekakte;

- bemiddelingsvergoeding;
- premie voor risicolevensverzekering;
- eventuele taxatiekosten.

Betalingen

De termijn grondkosten bent u verschuldigd per datum als genoemd in de
koopovereenkomst (de valutadatum). De termijnen van de aanneemsom
"vervallen" al naar gelang de bouw vordert, e.e.a. als omschreven in de
aannemingsovereenkomst. De ondernemer zendt u facturen. U hebt echter
recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit
geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor de termijnen van de
aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan
u is overgedragen. U dient dan wel rekening te houden met zogenaamde
debetrente. Indien u beschikt over "eigen geld" kunt u de termijn grondkosten
en de eventuele reeds vervallen termijnen aan de ondernemer betalen. Hierdoor
voorkomt u de betaling van debetrente. Neem hiervoor altijd eerst contact op
met de ondernemer. Nadat de leverings- en de hypotheekakte zijn gepasseerd,
stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldgever zodat
deze voor tijdige betaling zorg kan dragen, danwel dient u zelf voor tijdige
betaling zorg te dragen.

Garantie

De woningen die de ondernemer verkoopt, worden gerealiseerd met de
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en
voorgeschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?

Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam
Woningborg-certificaat. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling
beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s van een
eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en
onvolkomenheden en/ of gebreken na oplevering.

Woningborg: geeft u meer zekerheid.

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst
Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische
vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen
en technische omschrijving getoetst aan bouwregelgeving. Ook wordt de
concept koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de
rechtsverhouding tussen koper en de ondernemer.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het

volgende:

- Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg
voor afbouw van uw woning. Mocht afbouw van uw woning om wat voor
reden dan ook onmogelijk blijken, dan verstrekt Woningborg u een
financiéle schadeloosstelling.



- De ondernemer garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3
maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en
3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de
bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan
of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

- Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht
om model koop- en aannemingsovereenkomsten met bijbehorende
algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken zoals Woningborg die
voorschrijft. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de
rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit
modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de
bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. De model koop- en
aannemingsovereenkomsten zijn opgesteld, getoetst en goedgekeurd door
belangenorganisatie waarin consumenten en ondernemers zijn
vertegenwoordigd.

Wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de

bouwonderneming mochten ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan

Woningborg hierin bemiddelen

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals
bijvoorbeeld vervallen van onderdelen en bijbehorende werkzaamheden op uw
verzoek), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
Daarnaast worden in uw koop- en aannemingsovereenkomst en in de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die
van de garantie zijn uitgesloten, danwel welke onderdelen een beperkte
garantieperiode hebben.

Voorrang garantiebepalingen

Onderstaande bepaling geldt voor woningen waarop de Woningborg Garantie-
en waarborgregeling 2010 van toepassing is.

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden
onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en
voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn
voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg.

Duurzaam bouwen

Voor wie is Duurzaam Bouwen?

Duurzaam Bouwen is voor iedereen. Vrijwel iedereen woont in een huis en gaat
voor zijn werk naar een kantoor of fabriek. Het bouwen en gebruiken van deze
gebouwen kost enorme hoeveelheden energie, water en grondstoffen, terwijl
met eenvoudige aanpassingen vaak grote verbeteringen te bereiken zijn. Dat is
goed voor het milieu. Maar dat niet alleen. Door bijvoorbeeld verbeterde isolatie
daalt de energierekening van de gebruiker. Door zuiniger sanitair daalt het
watergebruik. Goede geluidsisolatie verbetert de kwaliteit van het binnenmilieu.
Dergelijke voordelen zijn voor iedereen merkbaar en maken het kiezen voor
Duurzaam Bouwen aantrekkelijk.



Wat betekent Duurzaam Bouwen?

Duurzaam Bouwen betekent: in alle fasen van de bouw (van initiatief tot en
met sloop) rekening houden met de gevolgen voor het milieu bij het nemen van
beslissingen. Natuurlijk met als doel om, als het maar enigszins kan, te kiezen
voor maatregelen die het milieu minder belasten. Lange tijd bleef Duurzaam
Bouwen beperkt tot kleinschalige experimenten. Maar die periode ligt definitief
achter ons. Naar verwachting zal Duurzaam Bouwen de komende jaren
doordringen tot de hoofdstroom in de woningbouw. De tijd is er immers rijp
voor. De kennis, de methoden en de materialen zijn in voldoende mate
voorhanden. Bovendien kunnen tal van maatregelen zonder hoge kosten
worden toegepast. Gelet op de ontwikkeling van nieuwe duurzame wijken,
zullen er de komende jaren duizenden DuBo-woningen worden gerealiseerd.

Het Nationaal Pakket

Stichting Bouwresearch heeft het Nationaal Pakket Woningbouw ontwikkeld.
Een evenwichtig pakket aan Duurzaam Bouwen maatregelen. Het pakket
bestrijkt alle fasen van het bouwproces. In totaal zijn er 160 maatregelen in
het boek opgenomen. De maatregelen zijn verdeeld in vaste en variabele
maatregelen. Vaste maatregelen kunnen zonder meer (ongeacht het project)
worden genomen. De haalbaarheid van de variabele maatregelen is onder meer
afhankelijk van de kosten, de verkrijgbaarheid van de materialen en de locatie.

Maatregelen voldoen aan belangrijke criteria, te weten:

- De maatregelen uit het pakket zijn uitstekend toepasbaar.

- De kwaliteit doet niet onder voor die van de traditionele
oplossingen.

- De maatregelen hebben ondubbelzinnig een positief
milieueffect.

- De meerkosten van de vaste maatregelen zijn gering. Dat
maakt Duurzaam Bouwen bereikbaar voor de
woningbouw.

Met het pakket als basis kunnen de gemeenten en de bouwpartners bij
nieuwbouwprojecten op een efficiénte, heldere en eenduidige manier afspraken
maken over de maatregelen die in het kader van Duurzaam Bouwen worden
genomen.

Energie Prestatie Norm

Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid de zogenaamde
Energie Prestatie Norm ingevoerd. Deze rekenkundige norm kent voor alle
energiefacetten van een gebouw kentallen toe, zoals bijvoorbeeld de
isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding
glasoppervilakte/gevelopperviakte, de toegepaste verwarming- en
luchtbehandelingsinstallaties, etc. De combinatie van die kengetallen is de
Energie Prestatie Coéfficiént (EPC). Bij het van kracht worden van de EPC
moest deze coéfficiént 1,4 zijn. In de loop van de tijd is deze steeds verder
verbeterd. Het streven van de overheid is om in de bouwregelgeving de
komende jaren de te behalen EPC voor woningen nog verder te verbeteren.
Voor de onderhavige woningen in dit plan is de norm EPC inmiddels verbeterd
tot 0,6. Uiteraard voldoen deze woningen aan de norm.

Als energiebesparende maatregelen zijn onder andere een uitstekende gevel-,
vloer- en dakisolatie toegepast, HR** beglazing, een vraag gestuurd
ventilatiesysteem en een energiebesparende en comfort verhogende lage
temperatuur vloerverwarming op de begane grond.



Ruimtebenaming van de woning conform bouwbesluit

In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in de woning anders
benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden
in het Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als
verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden
gebieden of zones binnen de woning aangeduid, welke afhankelijk van het
beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde
gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet
noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van de woning.

Ruimte Benaming conform bouwbesluit
- Hal verkeersruimte

- Meterkast meterruimte

- Toilet toiletruimte

- Woonkamer verblijfsruimte

- Keuken/eetkamer verblijfsruimte

- Slaapkamer verblijfsruimte

- Badkamer badruimte

- Overloop verkeersruimte

- Zolder onbenoemde ruimte
- Techniekruimte installatieruimte

- Garage/buitenberging berg-/stallingruimte

Ruimte voor plaatsing afvalcontainer is voorzien in de buitenberging.

Peil van de woning

Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen
met de bovenkant van de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree.
De juiste maat wordt bepaald door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de
gemeente.

Aan de binnenzijde van de woning is ruimte gereserveerd voor het (in eigen
beheer) aanbrengen van een vloerafwerking na oplevering tot een
eindafwerking met een dikte van ca. 15mm.

Grondwerk

Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen en leidingen.
De tuinen worden afgewerkt met grond die op het terrein aanwezig is.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, trottoirs,
parkeerstroken, groenvoorziening etc. zijn slechts schematisch
weergegeven en worden in het werk bepaald.

Alle op de situatietekening aangegeven overige verkavelingen en bouwblokken
zijn indicatief weergegeven. Daar waar nog geen bebouwing is gerealiseerd
kunnen plannen worden ontwikkeld, anders dan nu indicatief ingetekend.
Hiervoor gelden de kaders van het vigerende bestemmingsplan.

Hoogteverschillen in de voortuin c.q. zij- en achtertuin worden opgevangen
door middel van taluds tenzij anders aangegeven op tekening. Niet op tekening
aangegeven taluds/keervoorzieningen zijn niet uitgesloten. De koper dient het
aanlegniveau ter plaatse van de erfgrenzen te respecteren en in stand te
houden.
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Rioleringswerken

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koopsom begrepen. De
buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC, Komokeur.

Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. De hemelwaterafvoer
van de woningen en garages worden niet op de riolering aangesloten. De
hemelwaterafvoeren worden (zo veel als mogelijk) naar de voorzijde van de
woning geleid (o.a. via het garagedak). De hemelwaterafvoer loopt
ondergronds tot aan de voorerfgrens. Hier sluit de hemelwaterafvoer (middels
een IT-knevelinlaat) aan op een infiltratiekolk (IT-buis v.v. geotextiel en
drainzand O.G. met kolkkop en deksel). De kolkkop sluit aan op de
(toekomstige) opsluitband van het trottoir. Deze infiltratievoorziening stort bij
verzadiging over op het trottoir. Koper dient deze afvoermethodiek in stand te
houden en te onderhouden.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in gerecycled
PVC of PVC met hergebruikgarantie van PVC-klasse 41 NEN 7045 PE en
worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering
wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden.

In woningscheidende wanden worden geen afvoeren van lozingstoestellen
opgenomen.

Bestratingen

Bij alle toegangsdeuren tot de woning, worden twee betonnen staptegels
40*60*5cm aangebracht.

De definitieve afwerking van de straten, trottoirs, groenvoorzieningen,
plaatsing van openbare verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van
de diverse deelplannen. Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal in
overleg tussen de BPD Ontwikkeling B.V. en de gemeente Eijsden-Margraten
worden bepaald, doch zal in principe niet worden uitgevoerd voordat de laatste
woning in een straat gereed is voor bewoning. Direct na oplevering van de
bouw is de woning bereikbaar via de bouwweg.

Terreininventaris

De erfgrenzen worden aangegeven door middel van perkoenpalen op de
hoekpunten van het perceel. Perkoenpaaltjes gebruiken van niet verduurzaamd
zacht hout. De hoekpunten worden bij oplevering van de woning aan de koper
aangewezen. Koper is vervolgens verantwoordelijk voor het zichtbaar houden
van de hoekpunten totdat de kadastrale aanwijzing heeft plaatsgevonden.

De achtererfgrens van de kavels en de zijerfgrens van de achtertuin van
hoekkavels Gw1 en Gwb5 worden voorzien van een 1,80 meter hoog zwart/
antraciet gaashekwerk. Het hekwerk op de achtererfgrens is gedeeld eigendom
met de achterburen van de kavels L7 t/m L10. Bij kavel Gw1 is het hekwerk
op de zijerfgrens gedeeld eigendom met de buren van kavels L3 en L4. Bij de
toegang van voor- naar achtertuin van kavel Gw1 en Gw5b wordt een
standaard draadmat looppoort met geluiksluitende cilinder geplaatst. E.e.a.
zoals aangegeven op tekening.

Het gaashekwerk wordt aangeplant met Hedera, aanplanthoogte 40-60 cm.,
groeihoogte ca. 1,80 m., 4 a 5 stuks per meter.
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Bij de erfgrens tussen de voor-/zijtuinen en het openbaar terrein, worden
beukenhagen aangebracht, e.e.a. als aangegeven op tekening. Aanplanthoogte
40-60 cm., groeihoogte ca. 75 cm., ca. 8 stuks per meter (dubbele rij).

Het hekwerk wordt geplaatst door de ondernemer voor de oplevering.

Alle beplantingen (haag en hedera) worden door derden aangebracht. De hagen
en hedera zullen bij voorkeur voor oplevering worden aangebracht, doch indien
afronding werkzaamheden/oplevering buiten het plantseizoen vallen, uiterlijk in
het eerstvolgende plantseizoen daarna. In dat geval dient koper de gronden
nodig voor de beplanting geschikt te laten/houden en de partij die de
beplanting aanbrengt in gelegenheid te stellen de beplantingswerkzaamheden
uit te voeren.

Koper is verplicht het hekwerk, de hedera en de hagen te handhaven en
onderhouden.

Vanwege de hoogteverschillen in de kavels wordt op de zijerfgrens tussen

kavels Gw1-Gw2 en Gw3-Gw4 t.p.v. de (toekomstige) opritten een

keervoorziening gerealiseerd bestaande uit:

- betonnen fundering en betonnen kern

- betonblokken metselwerk (beneden peil)

- handvorm baksteen, rood-bruin genuanceerd, waalformaat, Van Neerbos
Maastricht code MU1008 (boven peil), naturel grijs gevoegd 2 mm verdiept

- prefab betonnen muurafdekker, e.e.a. conform opgave architect.

Het plan De Bloesemgaard wordt gerealiseerd in het Limburgse Heuvelland en

is gelegen op een hellend terrein. Peilhoogten, taluds en keervoorzieningen zijn
zo goed als mogelijk schematisch weergegeven op tekening. De exacte peilen,
posities, lengtes en hoogteverschillen zullen in het werk worden bepaald. Het

kan voorkomen dat er taluds of keervoorziening gerealiseerd/geplaatst moeten
worden die anders of niet op tekening zijn aangeven.

De terreinafwerking en -inrichting, trottoirs, parkeerstroken, groenvoorziening
etc. zijn slechts schematisch weergegeven en worden door de gemeente in het
werk bepaald.

De aannemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop
u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen.

Om in de toekomst wateroverlast op en vanuit uw perceel te voorkomen is het
van essentieel belang dat u bij de inrichting van uw tuin rekening houdt met
het afvoeren van regenwater. Concreet zal dit betekenen dat u uw
bestrating/tuininrichting voorziet van voldoende afvoergoten en/of drainage om
het regenwater af te voeren. Het hemelwater dient te worden afgevoerd naar
de infiltratiekolk op eigen terrein.

Betonwerk/producten

In de betonconstructies wordt hoogovencement en/of portlandvliegascement
toegepast. Bij bekistingswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van
bekistingsolie en smeerolie op plantaardige basis.
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Prefab beton

De volgende elementen worden uitgevoerd in prefab beton:

- raamdorpels onder ramen met een stenen borstwering;

- sluitsteen in de rollagen boven de raamopeningen;

- afdekking schoorsteen Gw1;

- afdekking doorstekende scheidingsmuren tussen geschakelde garages;
- kantplank onder peil buitenspouwblad t.p.v. deurkozijnen;

- muurafdekker keervoorziening.

Staalconstructie

De stalen hoeklijnen en overige toe te passen staalconstructies worden
uitgevoerd conform opgave van de constructeur, indien in aanraking komend
met de buitenlucht in thermisch verzinkte uitvoering.

Stalen balken ten behoeve van de constructie kunnen gedeeltelijk of geheel

onder de plafonds liggen. Deze liggers zullen daar waar vereist brandwerend
bekleed en/of geschilderd worden.

Houtconstructie

Voor de houtconstructies wordt uitsluitend duurzaam geproduceerd hout
toegepast, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Funderingen

Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen/ het
uitgevoerde terreinonderzoek, wordt het navolgende funderingssysteem
toegepast:

- fundering op mortelschroefpalen.

Een en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met
Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

De ruimte onder de begane grondvloer wordt uitgevoerd als een niet
toegankelijke geventileerde leidingruimte.

Metselwerken

Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen
toegepast:

Metselwerken funderingen en t.p.v. (stucwerk) plint:
- Uit te voeren in betonblokken (vuilmetselwerk) of grindbetonblokken.

De gevels van de hoofdbouw en garages uitvoeren in:
- handvorm baksteen, rood-bruin genuanceerd, waalformaat, e.e.a. conform
opgave architect. Van Neerbos Maastricht code MU1008.

Speklagen in metselwerk uit te voeren in:
- strengpers baksteen, okergeel, waalformaat, e.e.a. conform opgave
architect.
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De woningen worden voorzien van een stucwerk plint, e.e.a. als op tekening
aangeven. De plint wordt uitgevoerd conform opgave architect.

De muren van de garages bestaan uit een ongeisoleerde enkelsteens
metselsteen wand. aangebracht. Ondanks voldoende en goede
ventilatievoorzieningen bestaat de mogelijkheid dat de garage vochtig blijft
waardoor deze niet geschikt is voor opslag van goederen die hiervoor gevoelig
zijn.

Het metselwerk wordt uitgevoerd conform de detaillering van de architect en
gemetseld in wildverband.

De binnenspouwbladen en dragende wanden (zware scheidingswanden) van de
woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

Ter plaatse van de CV installatie dient een kalkzandstenen muur met een
massa van 200 kg/m? gerealiseerd te worden.

De niet dragende wanden (lichte scheidingswanden) zullen

uitgevoerd worden in wanddikte d=7 cm. of d=10 cm., e.e.a. conform
tekening. Deze scheidingswanden zijn samengesteld uit c.q. vervaardigd van
gasbeton elementen.

Alle spouwmuren (uitwendige scheidingsconstructie) worden voorzien van een
thermische spouwisolatie conform de EPC-berekening.

De ankerloze woningscheidende wanden uitvoeren in kalkzandsteen, opbouw
wand conform constructieberekening. De spouw wordt tenminste 40 cm.
doorgezet in de funderingsconstructie. De vloeren worden opgelegd middels
akoestisch oplegvilt. De woningscheidende wanden en vloeren dienen minimaal
te voldoen aan NEN 1070 en het Bouwbesluit.

De navolgende muren/wanden worden uitgevoerd als schoonwerk:
- buitengevels woningen;

- aan-/uitbouw (optioneel);

- garage;

Het voegwerk uit te voeren:
- in de kleur naturel grijs;

De textuur van het voegwerk is:
- 2 mm verdiept;

Nader te bepalen aan de hand van monster welke ter beoordeling in het werk
door projectontwikkeling/architect.

In de gevelmetselwerken wordt een voldoende aantal open stootvoegen
aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering.

Het schoonmetselwerk en voegwerk dient minimaal 4 lagen onder nieuwe
maaiveldhoogte aangezet te worden. De aannemer dient hierbij rekening te
houden met het verloop van het maaiveld. Een en ander in het werk te
bepalen. De overige wanden af te werken conform de toegevoegde
afwerkstaat, zie bijlage 3.

Indien metselwerken grond kerend zijn, dienen deze voldoende waterdicht te
worden uitgevoerd.
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Dilataties

Aantal en plaats dilataties in gevel volgens opgave constructeur, gevelsteen-
leverancier en volgens nadere detaillering, daar waar mogelijk toepassen achter
de hemelwaterafvoeren. Deze dilatatievoegen uit te voeren als knipvoeg zonder
kitafdichting. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar
blijven.

Vloeren

De begane grondvloer van de woning uitvoeren als een geisoleerde
systeemvloer, Rc conform EPC berekening.

De eerste en tweede verdiepingsvloer van de woning (inclusief optionele aan-

/uitbouw) worden uitgevoerd als breedplaatvloer, dikte, sterkte en
brandwerendheid conform opgave constructeur.

Daken, goten en hemelwaterafvoeren

Daken

De schuine dakconstructie van de woning is als volgt samengesteld:

- scharnierkap, onderzijde fabrieksmatig wit afgewerkt;

- panlatten;

- keramische pannen, OVH, kleur donker blauw gesmoord/ antraciet.
De met dakpannen gedekte dakvlakken worden conform de voorschriften
verankerd.

De constructieve voorzieningen voor de optionele dakkapellen worden
meegenomen in de dakplaten

Optionele dakkapel wordt uitgevoerd c.q. samengesteld uit:

- houten balklaag (dikte conform opgave constructeur) geschaafd;

- dakplaat 30 min. brandwerend, isolatie conform EPN-berekening;

- dakbedekking bitumen APP. APP staat voor A-tactisch Poly Propyleen. Dit
is een kunststof met een plastisch karakter (plastomeer) die wordt
toegevoegd aan bitumen. APP gemodificeerd bitumen heeft hierdoor een
sterk verbeterde weerstand tegen UV straling;

- ballast laag grind (indien nodig);

- aluminium daktrim, kleur naturel;

- regelwerk;

- gipsplaat (dakzijde & zijwang);

- onderzijde dakkapel tot aan vloer dichtzetten met multiplex.

Platdakconstructie van de garage wordt uitgevoerd c.q. samengesteld uit:

- houten balklaag, dikte conform opgave constructeur (zichtbaar aan de
binnenzijde);

- watervast verlijmde spaanplaat (groen);

- (afschot-) isolatie;

- dakbedekking bitumen APP;

- grind;

- WBP-betimmering met zinken kraak(kleur en detaillering conform opgave
architect).
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Platdakconstructie optionele uitbouw wordt uitgevoerd c.q. samengesteld uit:
- breedplaat, e.e.a. conform opgave constructeur;

- isolatie, Rc-waarde conform EPC-berekening;

- dakbedekking bitumen APP;

- grind;

- aluminium daktrim, kleur naturel.

Goten en hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden voorzien van draadbolroosters, uitvoering
volgens voorschriften bouwbesluit.

Materiaalomschrijving hemelwaterafvoeren:
- hemelwaterafvoer in zink (gecoat), voorzien van bladafscheider.

Materiaalomschrijving van goten:

- zinken mastgoot (gecoat);

- langs de doorstekende kopgevels wordt aan de binnenzijde een verholen
(gecoate) zinken goot geplaatst welke aansluit op de zinken muurafdekking
(zie 18.1).

Gevelbekledingen

Gevelbekledingen te weten:

Afdekking doorstekende kopgevels wordt uitgevoerd in:

- zinken muurafdekking (gecoat) op klangen incl. verholen goot, e.e.a.
conform detaillering architect.

Optionele dakkapel bekleding uitvoeren in:

- multiplex WBP geschilderd, kleur conform opgave architect;

- regelwerk;

- isolatie conform EPC-berekening;

- dampremmende folie;

- gipsplaat.

Hout dat in aanraking komt met beton en metselwerk behandelen met
grondverf.

Ventilatievoorzieningen en gasafvoer-/rookkanalen

Nieuwbouwwoningen kennen in het kader van een optimale isolatie en zo laag
mogelijk energiegebruik een hoge mate van luchtdichtheid. Te weinig frisse
lucht is echter ongezond en daarom is ventilatie belangrijk voor een aangenaam
en gezond binnenklimaat. Het ventilatiesysteem combineert ventileren met het
luchtdicht bouwen.

De woning wordt voorzien van een vraag gestuurd natuurlijk ventilatiesysteem.
Dit systeem zorgt voor een toevoer van buitenlucht via zelfregelende roosters
in de ramen en mechanische afvoer van ventilatielucht via een centrale
woonhuisventilator die is geplaatst op de tweede verdieping.
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Aansturing:

De vraag naar ventilatielucht wordt automatisch aangestuurd door het meten
van de luchtkwaliteit in de woonkamer middels een hoofdbedieningselement
dat is voorzien van een sensor. De hoofdbediening wordt geplaatst nabij de
bediening van de centrale verwarming. Met behulp van de hoofdbediening is
het systeem handmatig in verschillende standen te zetten en naar een
persoonlijke voorkeur aan te passen. Optioneel kunnen er extra bedieningen
en/of sensoren aan het systeem worden toegevoegd (b.v. op badkamer en/of
slaapkamer).

Toevoer:

De ventilatieroosters in de ramen zijn zogenaamde zelfregulerende roosters
voor een beter comfort. De ventilatieroosters zijn vanuit de woning zichtbaar
en bedienbaar middels een trekstang en/of -koord.

De luchttoevoer in de badkamer, de toiletten en de meterkast vindt plaats via
een 2 cm. grote opening aan de onderzijde van de deur.

Afvoer:

Het systeem heeft kunststof (badkamer) en metalen (overige ruimtes) plafond-
en/of wandafzuigroosters in de keuken, nabij de opstelplaats van de
wasmachine, op het toilet en de badkamer. Middels kanalen in vloer en
leidingkokers zijn deze afzuigpunten aangesloten op de woonhuisventilator op
de 2e verdieping. De afzuigroosters in de keukenruimte worden gecentraliseerd
geplaatst in de ruimte (niet boven opstelplaats kooktoestel) en dienen enkel
voor het afvoeren van vochtige lucht.

De luchtafvoer van de ventilatielucht uit de woning vindt plaats vanaf de
woonhuisventilator via dakdoorvoer(en).

Op het systeem dient geen afzuigkap aangesloten te worden. Ten behoeve van
de afzuigkap wordt een loos afvoerkanaal aangebracht in de verdiepingsvloer,
boven de opstelplaats van het fornuis in de keuken. Dit kanaal mondt uit in de
achtergevel (bij Gw1 in de zijgevel) en wordt afgedekt met een gevelkap in
kleur conform opgave architect.

De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van
ventilatielucht. Een en ander volgens tekening, de van toepassing zijnde EPC-
berekening en conform opgave installateur. Het exacte verloop van de
leidingen zal door de installateur worden bepaald.

Kozijnen, trappen en (af-)timmerwerk

Kozijnen

Alle geattesteerde gevelelementen dienen geleverd te worden, conform de
eisen van het bouwbesluit en te voldoen aan inbraakwerendheidsklasse Il en
geldende Komo-keurmerk.

Materiaal- en/of uitvoeringsomschrijving van buitenkozijnen.

De buitenkozijnen, inclusief ramen en deuren, worden uitgevoerd in:

- hardhout (duurzaam geteeld, mits verkrijgbaar) in kleur volgens opgave
architect.

Buitendeuren, model en afmeting volgens de bestektekening, te leveren met
Komo- en GND-garantie.

De voordeur te voorzien van brievenbus (volgens specificatie hang- en
sluitwerk, zie bijlage 4)
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De binnendeurkozijnen uit te voeren in:

- Stalen montagekozijn zonder bovenlicht. Type kozijn Svedex Match DO.
T.p.v. meterkast; bouwkundig. Kozijn overeenkomstig overige deurenkozijnen
woning.

Binnendeuren (brandwerendheid volgens de voorschriften van de

brandweer/bouwbesluit) uit te voeren in:

- Deur hal-woonkamer: opdekdeur Svedex CNO7 (designdeur met 4
glasopeningen).

- Overige deuren: opdekdeur Svedex CN55 (designdeur met freeslijnen).

T.p.v. meterkast; deur overeenkomstig overige binnendeuren woning.

T.p.v. techniekruimte i.v.m. geluidseisen; Opdekdeur Svedex SL opdekdeur

inclusief valdorpel-stofdorpel en afhankelijk van eis wel of geen massieve

vulling.

Kleur binnendeuren en —kozijnen:
- Svedex superlak alpine wit (bij benadering RAL 9010).

Houdt u er met uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de
afwerkvloer er een ruimte van minimaal circa 1 a 1,5 cm onder de deuren
gehandhaafd dient te blijven i.v.m. het ventilatiesysteem.

In sommige gevallen (bij laminaat, houten vioeren, tegelwerk) zult u er rekening
mee moeten houden dat in verband met de dikte van de vloer dat u de deuren
zelf moet (laten) inkorten.

De bovenlichten uit te voeren in:
- geen bovenlichten (wand loopt door boven deur);

De garagepoort, afmeting, model en kleur volgens de tekening c.q. opgave
architect uit te voeren in:
- hardhouten draaideuren, samengesteld.

Hang- en sluitwerken:

Zie hiervoor de bijgevoegde hang- en sluitwerklijst (bijlage 4).
De bevestigingsmiddelen van het hang- en sluitwerk uitvoeren in
roestbestendige materialen.

Het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan de eisen van weerstandsklasse 2.

Alle dakkapellen zijn optioneel. De zolders worden elk voorzien van één
Velux dakraam MKO4 98 *78cm fabrieksmatig wit afgewerkt grenenhout v.v.
energiebalans beglazing - Standard HR + + (type 50).

20.2 Trappen

Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap geplaatst.
Voor de toegang van de tweede verdieping wordt een open trap geplaatst.

Materiaalomschrijving trappen;

eerste verdiepingstrap:

- vurenhouten trap bestaande uit vurenhouten treden en stootborden van
plaatmateriaal (fabrieksmatig gegrond) en trapbomen (fabrieksmatig
gegrond en dekkend geschilderd);

- vurenhouten spijlenwerk (fabrieksmatig gegrond en dekkend geschilderd);

- muurleuning langs de muurzijde van de trap in hardhout rond 38 mm.
(fabrieksmatig transparant afgelakt).
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tweede verdiepingstrap:

- vurenhouten trap bestaande uit vurenhouten treden (fabrieksmatig
gegrond) en trapbomen (fabrieksmatig gegrond en dekkend geschilderd);

- vurenhouten spijlenwerk (fabrieksmatig gegrond en dekkend geschilderd);

- muurleuning langs de muurzijde van de trap in hardhout rond 38 mm.
(fabrieksmatig transparant afgelakt).

Voor het door de bewoner aanbrengen van een definitieve afwerking op de
trap (schilderwerk, tapijt, halve maantjes etc.) kunnen aanvullende
werkzaamheden benodigd zijn zoals plamuren, schuren, bijwerken ontvetten
etc. Het advies is om daarvoor bij de leverancier nader naar te informeren.

Aftimmerwerk

De trappen te voorzien van krimplijsten (trap, aangrenzende wand) materialen
overeenkomstig de trappenmateriaal keuze.

Aftimmerwerken algemeen toe te passen:

- trapgaten door middel van multiplex WBP op regelwerk;
- meranti aftimmerlatten buitenkozijnen;

- verdelers verwarming 2° verdieping;

- alle benodigde aftimmering niet nader genoemd.

Balustrades en hekwerken

- houten leuningen, aanbrengen conform tekening;

- traphekken, aanbrengen conform tekening;

- bordeshekken aanbrengen conform tekening.

In de meterkast wordt een underlayment meterbord (achterwand) geplaatst

voor het bevestigen van de installatieonderdelen. Boven de meterkast wordt
een betimmering tot aan het plafond voorzien.

Vloer-, wand- en plafondafwerking

Vioerafwerking

Dekvloeren, dikte 70 mm. t.p.v. b.g., 60 mm t.p.v. verdiepingsvioeren. E.e.a.
conform opgave constructeur en installateur, in alle ruimtes, met uitzondering
van daar waar tegelwerk of andere vloerafwerking is voorgeschreven. Een en
ander volgens afwerkstaat (zie bijlage 3).

Wandafwerking

De wanden worden afgewerkt conform de afwerkstaat (zie bijlage 3).
Wanden die als behang klaar worden aangemerkt, worden afgewerkt conform
beoordelingsklasse groep 2. Dit wil zeggen dat de wanden bij oplevering een
glad oppervlak kennen dat geschikt is om naderhand te worden voorzien van
een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister en dergelijke met een
korreldikte van 2,5 mm. Kleurverschillen en plaatselijke onregelmatigheden tot
maximaal 1 mm zijn toegestaan. De wanden zijn dus vlak genoeg om ze te
behangen. Er wordt geen bouwbehang aangebracht. Let op! Op de wanden
kan niet altijd direct sauswerk, spuitwerk, fijne spachtelputz of iets dergelijks
worden aangebracht. Verdere behandeling en/of een voorbehandeling is dan
noodzakelijk.
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Plafondafwerking

De plafonds af te werken conform de afwerkstaat (zie bijlage 3).

Tegelwerken

In de woning wordt tegelwerk aangebracht, e.e.a. conform bijlage 3 van deze
technische omschrijving. Bij de aangewezen showroom voor tegelwerk kunt u
de hieronder vermelde tegels bekijken en eventueel kiezen uit andere tegels,
mochten de basis tegels niet geheel aan uw wensen voldoen. Onder vermeld
tegelwerk zal dan worden verrekend.

Wandtegelwerk van keramische tegels

Voordat de betegeling plaatsvindt, dienen de wanden:

- vrij van vuil en voldoende droog te zijn;

- gegrondeerd te worden om de zuiging van de ondergrond te verminderen;

- (indien nodig) voldoende uitgevlakt;

- daar waar een grote waterbelasting optreedt (met name douchehoek en
wand vloeraansluitingen) voorzien te worden van afdoende afdichting.

E.e.a. conform de opgave van de leverancier/fabrikant.

Wandtegels:
Fabrikaat/type : MOSA;
Kwaliteit : eerste soort;
Formaat : 30 x 60 cm.;
Prijs : materiaal € 16,16 exclusief BTW;
Tegels : Mosa Residential 27510 Glans Wit.
Verwerking
Patroon : tegelverband;
wandtegels plaatsen in blokverband, niet kleiner dan
een halve tegel;
Voegbreedte : + 3 mm.;
Kleur voeg : wit.

Gesneden of geknipte tegels mogen niet smaller zijn dan de halve tegelbreedte.
Wandtegelwerk moet ten opzichte van het midden van de wanden
symmetrisch zijn.

Ter plaatse van uitwendige hoeken dient een rvs hoekstrip (of gelijkwaardig)
worden toegepast.

Voegen
Voegwerk van tegelwerk in natte ruimten moet waterwerend zijn. Inwendige

hoeken en aansluitingen met kozijnen worden voorzien van een dilatatievoeg
gevuld met elastische kit. De aansluiting wand/vloertegelwerk en
wandaansluiting met ligbad en/of douchebak indien van toepassing dienen ook
met een elastische kit afgewerkt te worden.

Voor de nadere plaatsing van het tegelwerk wordt verwezen naar de
afwerkstaat.
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22.2 Vloertegelwerk van keramische tegels, op een steenachtige ondergrond

23.

Voordat de betegeling plaatsvindt, dienen de vloeren:

- vrij van vuil en voldoende droog te zijn;

- gegrondeerd te worden om de zuiging van de ondergrond te verminderen;

- (indien nodig) voldoende geégaliseerd;

- daar waar een grote waterbelasting optreedt (met name douchehoek en
wand vloeraansluitingen) voorzien te worden van afdoende afdichting.

E.e.a. conform de opgave van de leverancier/fabrikant.

Vioertegels:

Fabrikaat/type : MOSA,;

Kwaliteit : eerste soort;

Formaat : 60 x 60 cm.;

Prijs : materiaal € 33,50 exclusief BTW;
Tegels : Mosa Residential 1105V Antraciet
Verwerking

Patroon : tegelverband;

Voegbreedte : + 3 mm.;

Kleur voeg : (licht)grijs.

T.p.v. de douche wordt de vloer uitgevoerd in dezelfde vloertegel, echter in
afwijkend formaat 30 x 30 cm. E.e.a. t.b.v. een functionele afwatering richting
douchedrain.

Vloertegels aan te brengen in de ruimten conform de afwerkstaat.

Vloertegelwerk moet ten opzichte van het midden van de vloer zo symmetrisch
mogelijk zijn. Vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht.

Voegen
Voegwerk van tegelwerk in natte ruimten moet waterwerend zijn.

Bij het vervallen van het wandtegelwerk is tevens opgenomen het vervallen
van lijm/specie/kitwerk/voorhechtingsmiddel wand/kimafwerking.

Indien de wand/vloertegelwerken vervallen, vervalt tevens het onder paragraaf
28 opgenomen sanitair.

Overige voorzieningen

Onder de raamkozijnen, met aan de binnenzijde stenen borstweringen, worden
aan de binnenzijde steenachtige vensterbanken toegepast (met uitzondering
van de wanden waar wandtegels worden toegepast).

Materiaalomschrijving:
- Marmercomposiet (kunststeen Nibostone, kleur conform opgave architect).
Oversteek t.o.v. borstwering woonkamer/keuken 5 cm., overig 3 cm.

Onder de deuren van de natte ruimten en eventueel buitendeuren worden
steenachtige dorpels toegepast (conform bestektekening).
Materiaalomschrijving:

- kunststeen.

Bij douche wordt als afscheiding douche/badkamervloer hardstenen dorpel
aangebracht aan zijkant. Dorpel ca. 2 mm. Boven tegelwerk. Douchevloer op
afschot naar goot. Douchewand wordt op dorpel gesteld.



24.

25.

25.1

25.2

21

De kaders rond de verbijzonderde raampartijen op de begane grond van kavel
Gw1 en Gw2 worden uitgevoerd in stucwerk en afgedekt met hardsteen.
Detaillering en kleur conform opgave architect.

Onder de ramen met een stenen borstwering worden waterslagen/raamdorpels
toegepast.

Materiaalomschrijving:

- prefab beton.

Op het buitenlichtpunt bij de voordeur wordt het volgende armatuur
aangesloten/aangebracht: Philips MyGarden Cottage wandlamp LED (hangend),
art.nr. 154813016, kleur zwart.

Uitvoering, materiaalgebruik en detaillering zodanig dat de in de EPC-

berekening aangegeven kierdichtingen worden behaald.

Keukeninrichting

Er is een complete Siematic SC10 keukeninrichting in de woning opgenomen.
De keuken wordt geleverd inclusief Siemens apparatuur (volledig geintegreerde
vaatwasser, combi-magnetron-oven, koel-vries combinatie, afzuigkap en
gaskooktoestel). De keukeninrichting vertegenwoordigd een totale waarde van
€ 5.142,50 inclusief BTW (inclusief leveren, plaatsen, aansluiten en
codrdinatie). Een en ander conform offerte en tekening.

De basis keuken kan worden toegelicht bij de aangegeven keukenshowroom en
zal standaard in uw woning geplaatst worden. Mocht deze keuken echter niet-
of niet geheel aan uw wensen voldoen, dan kunt u in de showroom natuurlijk
ook wijzigingen aanbrengen of een andere keuken kiezen. Bovenvermelde
keuken zal worden verrekend.

Beglazing en schilderwerk

Beglazing

De buitenbeglazing van de verblijfsruimtes wordt uitgevoerd in isolerende
HR** beglazing en heeft een minimale samengestelde U-waarde conform EPC
berekening.

Gelaagd veiligheidsglas blank wordt toegepast in:
- buitendeur garage;

De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en

krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing
blijkt dat er geen/onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw
garantierechten in gevaar komen.

Schilderwerk/beitswerk

Het buitenschilderwerk wordt conform het kleurenschema van de architect
uitgevoerd in een dekkend systeem in een standaard RAL-kleur.

Het buitenschilderwerk omvat:

- keimwerk op stucwerk plint en gevelkaders bij kavel Gw1 en Gw2;
- de buitenkozijnen aan de buitenzijde;

- de ramen en deuren aan de buitenzijde;

- de betimmeringen aan dakkapellen (optioneel);

- garagepoort;
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Korte omschrijving binnenschilderwerk conform kleurenschema architect, dit

schilderwerk omvat:

- de buitenkozijnen aan de binnenzijde;

- de ramen en deuren aan de binnenzijde;

- de binnendeuren (fabrieksmatig afgewerkt in kleur alpine wit);

- de binnendeurkozijnen (fabrieksmatig afgewerkt in kleur alpine wit);

- de muurleuning (fabrieksmatig gegrond en in het werk afgewerkt);

- de trappen (fabrieksmatig wit gegrond);

- de traphekken en trapbomen (fabrieksmatig wit gegrond en in het werk
afgewerkt);

- de trapgatbetimmering (na conserveringswerk in het werk afgelakt);

- koperen waterleidingen in de badkamers en toiletten, welke in het zicht
blijven, worden afgelakt;

- de c.v.- leidingen welke in het zicht blijven worden niet afgelakt;

- de omtimmering van de cv-verdeler.

26. Behangwerken

Er wordt geen behangwerk uitgevoerd.

27. Water- en gasinstallatie

27.1 Waterleidingen

De waterleiding wordt uitgevoerd in koperen of kunststof leidingen e.e.a. ter
beoordeling van de aannemer.

De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De
kosten van gebruik van gas en water zijn tot de dag van oplevering voor
rekening van de ondernemer.

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter,
geplaatst in de meterruimte. De waterleiding is afsluit-
/aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen
bevriezing.

De volgende tappunten worden aangesloten:

- keuken: aanrecht en vaatwasser;

- toilet b.g.: toiletcombinatie en fonteintje;

- badkamer: douche, bad, wastafel en toilet;
- techniekruimte: vulpunt c.v.-combiketel;

- techniekruimte: opstelplaats wasautomaat;
- buitenkraan achtergevel (incl. schrobputje).

27.2 Warmwatertoestellen

De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf:
- combi c.v.-toestel in de techniekruimte.

De volgende warmwatertappunten worden aangesloten:
- aanrecht in de keuken;
- douche, bad en wastafel in de badkamer.

27.3 Gasleidingen
Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten:

- keuken fornuis;
- c.v.-opstelling.
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Sanitair

In de woning wordt sanitair aangebracht, e.e.a. conform bijlage 1 van deze
technische omschrijving. Bij de aangewezen sanitairshowroom kunt u het
sanitair bekijken en eventueel kiezen uit andere sanitair, mocht de
basisuitvoering niet geheel aan uw wensen voldoen. Het basissanitair zal dan
worden verrekend.

Het te leveren sanitair conform aangehechte sanitairlijst, d.d. 9 oktober2015,

in witte uitvoering. Tevens worden de nodige stankafsluiters aangesloten op
de riolering.

Elektrische installatie

De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De
kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening
van de ondernemer.

De elektrische installatie wordt aangelegd (volgens NEN 1010) vanuit de
meterkast, verdeeld over voldoende aantal groepen naar de diverse
aansluitpunten conform uitrustingsstaat (zie bijlage 2). De installatie zal
worden uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem.

De installatie zal worden uitgevoerd in standaardmateriaal 1-1-horizontaal (1
element per inbouwdoos) volledig vlakke inbouw (kleur rein wit) met
uitzondering van de meterkast, garage en zolder, waar opbouw zal worden
toegepast.

Schakelmateriaal en contactdozen fabrikaat Jung AS500 (kleur rein wit).

Standaard schakelmateriaal toepassen. Wandcontactdozen 1,20 m. boven
afgewerkte vloer in keuken plaatsen, in overige ruimten op 0,30 m.
Schakelmateriaal 1,05 m. boven vloer plaatsen, alsmede schakelaars
gecombineerd met wandcontactdozen.

Dubbele wandcontactdozen en wandcontactdozen gecombineerd met
schakelaars zullen in een dubbele 1-1-horizontaal volledig vlakke inbouw
geplaatst worden.

Omvang installatie

Aantal lichtpunten, schakelaars en rookmelders minimaal volgens NEN 1010 en
conform Bouwbesluit aanbrengen. Voorzieningen ten behoeve van
mechanische ventilatie.

De woningen zijn voorzien van een belinstallatie (zwakstroom), de woningen
zijn voorzien van onbedrade aansluitmogelijkheden voor het centrale
antennesysteem conform de aangehechte uitrustingsstaat.

Telecommunicatievoorzieningen

In de uitrustingsstaat is aangegeven in welke ruimte een loze (telefoon)leiding
is opgenomen. In de loze leidingen wordt controle draad opgenomen. De
controledraad is enkel bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen
en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. De aansluitingen in de ruimten
worden geplaatst naast wandcontactdozen.
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De aanleg van de aansluiting op het telefoonnetwerk is niet in de koopsom
inbegrepen. De individuele (aansluit)kosten van de telefoon en CAI
voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de koper.
Daarbij dient rekening te worden gehouden dat de aanbieder de aansluitkosten
(aanlegkosten) apart door kan berekenen

Verwarmingsinstallatie

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie
gelden de berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de ISSO-publicatie
51, welke op dit werk van toepassing is, en conform de richtlijnen van de
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

De centrale verwarmingsinstallatie (CV) wordt uitgevoerd als:

- vloerverwarming op LTV (lage temperatuur verwarming) begane grond;

- radiatoren HTV (hoge temperatuur verwarming) 1° verdieping.

De warmtebron bestaat uit een Itho-Daalderop Base Cube Duo HR-combiketel.

De vloerverwarming wordt bediend door een klokhermostaat in de woonkamer.
De radiatorenverwarming op de verdieping wordt aangestuurd door een
kamerthermostaat in de hoofdslaapkamer.

De radiatoren zijn van het merk Radson model Ramo, m.u.v. de badkamer waar
een handdoekradiator model Flores wordt geplaatst.

Lage temperatuur verwarming verwarmt een goed geisoleerd huis
gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker dan gewone CV. Bij LTV is de
aanvoertemperatuur van het water dat naar de vloerverwarming gaat
aanzienlijk lager dan bij gewone CV. Vanwege de lagere temperatuur kan LTV
bij een lager gasverbruik uw huis warm houden. Dat scheelt op de gasrekening
en op uitstoot van broeikasgassen. U bespaart energie en geniet in huis van
meer comfort.

De radiatoren op de 1° verdieping worden uitgevoerd als hoge temperatuur
radiatoren en geplaatst conform opgave installateur.

Op de begane grond wordt een omtimmerde c.v.-verdeler onder de trap
geplaatst. Op de 2° verdieping wordt een c.v.-verdeler in de techniekruimte
geplaatst. Definitieve positie nader te bepalen door installateur.

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
verwarming van alle te verwarmen ruimten:

- woon-/zitkamer, eethoek 20 °C
- verkeersruimte en toilet 15 °C
- keuken 20 °C
- garage onverwarmd
- slaapkamers 20 °C
- badkamer 22 °C
- techniekruimte onverwarmd
- zolder 15 °C

de centrale verwarmingsinstallatie (capaciteit) wordt
berekend en geinstalleerd door de installateur.
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Bij toepassing van vloerverwarming is de vloerafwerking een aandachtspunt.
Veelal wordt gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik
gemaakt kan worden van een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een
steenachtige vloerafwerking de meest optimale warmteafgifte garandeert, zijn
houten en textiele vioerafwerkingen (zoals parket, kurk, bamboe, linoleum en
tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking (inclusief
onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,10 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw
vloerenleverancier.

Ten aanzien van de vloerverwarming heeft Woningborg ermee ingestemd dat
bij de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen
rekening is gehouden met een opwarmtijd bij een nacht verlaging.
Vloerverwarming is een continue verwarming en hoeft ('s nachts) niet lager te
worden ingesteld.

Bouwplaatsvoorzieningen/organisatie

Bouwplaatsafval wordt gescheiden in schoon puin, klein gevaarlijk afval,
metaal, hout, PVC en restfractie, conform richtlijnen scheiding fracties. Het
gebruik van verpakkingsmateriaal wordt beperkt. Daar waar mogelijk,
wordt bekistingsolie en smeerolie op plantaardige basis

toegepast.

Schoonmaken en oplevering

Oplevering en sleuteloverdracht

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen
met een vertegenwoordiger van de ondernemer de woning te inspecteren voor
oplevering. Deze uitnodiging ontvangt u minimaal 2 weken voordat de
oplevering plaatsvindt. Tijdens deze inspectie worden eventueel
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De ondernemer dient
ervoor zorg te dragen dat tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk
vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 maanden worden hersteld
c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de
eindafrekening. Als u aan al uw financiéle verplichtingen heeft voldaan,
ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van uw woning.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen (herstel
tekortkomingen) jegens u, zal de ondernemer een bankgarantie stellen ter
hoogte van 5% van uw aanneemsom. Deze bankgarantie zal voor de
oplevering bij de notaris gedeponeerd worden

Opruimen en schoonmaken

De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten,
cementresten en dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig
afvalmateriaal wordt afgevoerd. De keuken en de sanitaire ruimten worden
eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij
oplevering van de woning. Na oplevering is het aan de eigenaar zelf om de
woning nog een schoonmaakbeurt te geven alvorens deze te betrekken.
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Koperswijzigingen en bezichtiging

Koperwijzigingen

Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn
ondertekend, bestaat voor u de mogelijkheid opdracht te geven tot individuele
wijzigingen c.q. aanpassingen, de zogenaamde koperskeuzes. De woning die u
hebt gekocht, maakt onderdeel uit van een project. De prijs van de woning is
mede tot stand gekomen op basis van een hoge mate van standaardisering.
Voor eventuele (door u als koper gewenste) wijzigingen ten opzichte van het
standaardwoning worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Het is
goed voor te stellen dat u een aantal persoonlijke wensen in de uitvoering van
uw woning verwerkt zou willen zien. Daarom zijn er een aantal voorbereidingen
getroffen om de realisatie van uw persoonlijke wensen zo eenvoudig mogelijk
te maken. Zo zijn er een aantal standaard kopersopties uitgewerkt;

Kopersopties:

Gw1:

Optie tuinkamer/aanbouw achterzijde eetkamer;
Optie bijkeuken;

Optie dakkapel klein voorzijde;

Optie dakkapel klein of groot achterzijde;

Optie indeling zolder.

Gw2/Gwb:

Optie keuken/bijkeuken;

Optie aanbouw achterzijde volle breedte;
Optie dakkapel klein voorzijde;

Optie dakkapel klein of groot achterzijde;
Optie indeling zolder.

De volledige omschrijving van alle mogelijkheden en de kostenconsequenties
daarvan zijn in de koperskeuzelijst opgenomen. Uiteraard bestaat ook de
mogelijkheid om persoonlijke wensen te verwerken in de woning, mits er geen
(regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn.

De ondernemer bespreekt graag alle mogelijkheden met u. Hij beoordeelt de
haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van uw wensen, en gaat na of er geen
(regel)technische of bouwkundige beperkingen zijn. U dient er rekening mee te
houden dat vanwege deze beperkingen niet al uw wensen zonder meer kunnen
worden ingewilligd. De woning moet bij oplevering voldoen aan de
garantienormen en aan het Bouwbesluit.

Alle wijzigingen moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen
van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle kopers
keuzes met de ondernemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden
deze wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken.
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Uit- en aanbouwen en erfdienstbaarheden

In de koperskeuzelijst worden keuzes aangeboden, waarbij de woningen tegen
meerprijs uit te breiden zijn. Bij de keuze “Uitbouw achterzijde woonkamer
2,40 meter” zal het binnenspouwblad van de uitbouw in het vlak van de
standaard binnenmuur doorlopen. Indien de koper van de naastgelegen woning
niet voor de uitbouw kiest, dan zal de zijkant van de uitbouw de erfgrens van
de woning zonder uitbouw met 16 tot 20 cm overschrijden (afhankelijk van de
bouwmethodiek). De zijkant van uitbouw staat dan voor een klein deel op het
naastgelegen perceel.

In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk
“erfdienstbaarheden” vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten gedogen.

Bezichtiging

Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op nader vast te
stellen kijkdag of op afspraak met uitvoerder of kopersbegeleider.

Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is het uitvoerende bouwbedrijf
tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de
veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent dat
het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan
personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel
van het bedrijf zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het
bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook binnen de
verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de
persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein
vrijelijk te betreden.

Afwijkingsmogelijkheden

Het kan voorkomen dat een eis in redelijkheid niet kan worden nagekomen
wegens uitzonderlijke omstandigheden (situering, ontwerpeisen, kosten e.d.).
Onderbouwde afwijking is dan mogelijk.

Garantie op technische gebreken na oplevering

De procedures en garantienormen-/termijnen zijn omschreven in de brochure
Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

Enkele aandachtspunten:

- de klacht moet direct na constatering worden gemeld;

- de klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer en een kopie naar
Woningborg zenden;

- er bestaat een mogelijkheid dat de ondernemer u inspectiekosten in
rekening brengt;

- udient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het
garantiegebrek te herstellen;

- door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer in
principe niet worden verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie.
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Werkzaamheden direct na oplevering

Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor
is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te
stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale
verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt.

Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na
oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht
"opgesloten" wordt. U kunt de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor
deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na oplevering
uitgevoerd te worden.

Krim

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en
mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren
ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet;
hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel.

Verzekering

Tijdens de bouw is de woning verzekerd. De door de ondernemer afgesloten
verzekering eindigt op de dag van oplevering. Vanaf de dag van oplevering van
de woning dient u zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

Disclaimer

De verkoopdocumentatie - met de daarin opgenomen tekeningen,
omschrijvingen en specificaties - is met de grootste zorg samengesteld aan de
hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en
gemeente en is het basisdocument van de woning die u koopt.

Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien
uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven.

De flyer/verkoopbrochure/magazine en optietekeningen maken geen onderdeel
uit van de contractstukken, maar zijn bedoeld om geinteresseerden in het
voortraject een indruk van de aangeboden woningen en de
aanpassingsmogelijkheden te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten
aan worden ontleend.

De in de flyer/verkoopbrochure/magazine opgenomen plattegronden,
gevelaanzichten en inrichtingen zijn impressies. De kleuren van de toegepaste
materialen kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije
impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het standaard
afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de
contractstukken behorende verkooptekeningen en deze technische
omschrijving.

De plaats, de afmeting en het aantal van installatietechnische onderdelen zoals
de verdelers, de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire aansluitpunten en de
ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo ver
reeds bekend, zo goed als mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij
kunnen vanwege bovengenoemde en/of installatietechnische reden hiervan
afwijken. Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk definitief
bepaald worden.
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Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, waar
afwerkingen zoals bijvoorbeeld waar tegels worden aangebracht. Deze
arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te geven.
Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de
arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en
legpatronen worden in het werk vastgesteld, en de afwerkingen worden daar
waar nodig op maat gemaakt.

De maten op de verkoopdocumentatie zijn circa maten, uitgedrukt in
centimeters. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is
daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Daardoor zijn
deze plattegronden niet geschikt voor opdrachten door koper aan derden.

Omdat bij het bouwen van een woning veel ambachtelijk werk plaatsvindt,
behoudt de ondernemer zich het recht voor om tijdens de (af)bouw die
wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt en
wijzigingen aan te brengen in toe te passen materialen en de afwerking, mits
deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en
bruikbaarheid van de woning.

Eventuele aanvullingen, onduidelijkheden en noodzakelijke wijzigingen ten
opzichte van de verkoopbescheiden zullen worden geregistreerd en zullen
worden gemeld.

Ten gevolge van verschillende manier van afwerken (in het werk aangebracht/
compleet geleverd) en verschillen in materialisatie kunnen kleurverschillen
voorkomen.

Eindhoven, 9 oktober2015

MKn
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Bijlage 1 behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5 woningen in het
b-plan “De Bloesemgaard" te Margraten, kavel Gw1 t/m Gwb d.d. 9 oktober2015

Sanitairlijst

Toiletcombinatie:

Wisa inbouwreservoir met XS bedieningspaneel Maro DF kleur mat chroom
Sphinx 300 wandcloset 22 diepspoel
Sphinx 300 closetzitting met deksel softclose

Fonteincombinatie:

Sphinx 300 fontein 36 x 25 cm

Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan 23039002
HansGrohe Flowstar S premium sifon

Schell wastafelhoekstopkraan + aansluitbuisje

Wastafelcombinatie:

Sphinx 300 wastafel 60 x 47,5 cm
- Grohe Eurostyle Cosmopolitan eengreeps wastafelmengkraan 2339700E
HansGrohe Flowstar S premium sifon
Silkline Spiegel rechthoekig model met facetrand breed 25mm 570*400 art.610045 +
spiegelophangset metaal art.800176
Schell wastafelhoekstopkraan + aansluitbuisje

Douchecombinatie:

Vd Berg premiunline douchegoot 700mm

Grohe grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan incl. douchegarnituur
34286001

Novellini Young 2.0 draaideur Y21B87-B

Novellini Young 2.0 vaste wand Y2F1B89-B

Badcombinatie:
Sphinx B40/300 duobad Acryl 170x75 cm incl.poten
HansGrohe Flexaplus E badwaste
Grohe grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostatische badmengkraan 34215000
Grohe Euphoria 110 doucheset 27354000



31

Bijlage 2 Uitrustingsstaat behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5 woningen in
het b-plan “De Bloesemgaard" te Margraten, kavel Gw1 t/m Gwb d.d. 9 oktober2015

Entree / Hal

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt, gecombineerd met enkele wandcontactdoos met randaarde
1 Plafondlichtpunt

1 Schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt voordeur gecombineerd met enkele wandcontactdoos met
randaarde

1 Buitenlichtpunt voordeur voorzien van armatuur

1 Wisselschakelaar t.b.v. het lichtpunt op de overloop

1 Rookmelder

1 Zwakstroom belinstallatie, type scheltrafo, rechthoekig huis 220/8V

1 Beldrukker

Meterkast

1 Trafo t.b.v. belinstallatie

1 Groepenkast

1 Electrameter (levering en montage door Nutsbedrijven)
1 Watermeter (levering en montage door Nutsbedrijven)
1 Gasmeter (levering en montage door Nutsbedrijven)

1 Dubbele wandcontactdoos met randaarde (onbenut)

Toilet begane grond

1 Closetcombinatie

1 Fonteincombinatie

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

1 Plafondlichtpunt

1 Afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie (conform opgave installateur)

Woonkamer (Zithoek / Eethoek)

2 Schakelaars t.b.v. plafondlichtpunt

2 Plafondlichtpunten

6 Dubbele wandcontactdozen met randaarde

1 Kamerthermostaat t.b.v. vloerverwarming b.g.

1 Buitenlichtpunt

1 Schakelaar t.b.v. buitenverlichting

1 Bediening mechanische ventilatie met CO2 sensor
2 Onbedrade loze leidingen

1 Buitenkraan met schrobputje t.p.v. de achtergevel

Keuken

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

1 Plafondlichtpunt

1 Dubbele wandcontactdoos met randaarde

1 Dubbele wandcontactdoos met randaarde (koelkast)

2 Dubbele wandcontactdozen met randaarde (boven aanrechtblad)

4 Enkele wandcontactdozen met randaarde (t.b.v. wasemkap, vonkontsteking fornuis,
magnetron/oven & vaatwasser)

1 Afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie (conform opgave installateur)

1 Gas-aansluiting t.b.v. kooktoestel

1 Keukeninrichting (zie paragraaf 24. Van deze TO)

Garage/Buitenberging

1 Wand- of plafondlichtpunt (opbouw)

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt (opbouw)

1 Wandcontactdoos met randaarde (opbouw, gecombineerd met schakelaar)
1 Dubbele wandcontactdoos met randaarde (opbouw)
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-vervolg- Uitrustingsstaat behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5 woningen in
het b-plan “De Bloesemgaard" te Margraten, kavel Gw1 t/m Gwb d.d. 9 oktober2015

Overloop eerste verdieping

- 1 Wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt overloop 1e verdieping gecombineerd met enkele
wandcontactdoos met randaarde

- 1 Plafondlichtpunt

- 1 Wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt zolder

- 1 Rookmelder

Badkamer
- 1 Wastafelcombinatie
1 Douchecombinatie
1 Closetcombinatie
1 Badcombinatie
- 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt en wandlichtpunt bij wastafel
1 Plafondlichtpunt
1 Wandlichtpunt bij wastafel
1 Enkele wandcontactdoos met randaarde, nabij wastafel
1 Afzuigventiel t.b.v. mechanische ventilatie (conform opgave installateur)

Slaapkamer 1

- 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

- 1 Plafondlichtpunt

- 3 Dubbele wandcontactdozen met randaarde

- 2 Onbedrade loze leidingen

- 1 Kamerthermostaat t.b.v. verwarming 1° verdieping

Slaapkamer 2

- 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

- 1 Plafondlichtpunt

- 3 Dubbele wandcontactdozen met randaarde
- 1 Onbedrade loze leiding

Slaapkamer 3

- 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

- 1 Plafondlichtpunt

- 2 Dubbele wandcontactdoos met randaarde
- 1 Onbedrade loze leiding

Zolder

- 1 Wisselschakelaar t.b.v. plafondlichtpunt

- 1 Plafondlichtpunt (2 stuks bij Gw1)

- 1 Rookmelder

- 2 Dubbele wandcontactdozen met randaarde

Techniekruimte

- 1 Schakelaar t.b.v. lichtpunt techniekruimte

- 1 lichtpunt techniekruimte

- 1 Dubbele wandcontactdoos met randaarde

- 2 Enkele wandcontactdozen met randaarde (opbouw) t.b.v. CV en ventilatorbox
-1 HR- combiketel & vulpunt t.b.v. CV installatie

- 1 Ventilatorbox mechanische afzuigunit inclusief regelunit en aansluitingen
- 2 Leidingen naar kamerthermostaten

- 1 Aansluitpunt wasautomaat

- 1 Aansluitpunt condenswasdroger (op aparte groep)

- 1 Loze leiding 19mm naar meterkast

Plaats en aantal ventilatieventielen, CV-verdelers en radiatoren conform opgave installateur.
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Bijlage 3 Afwerkstaat behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5 woningen in het
b-plan “De Bloesemgaard" te Margraten, kavel Gw1 t/m Gwb d.d. 9 oktober2015

Entree/Hal

Meterkast

Toilet

Woonkamer

Keuken

Vloeren
cementdekvloer
cementdekvloer

vloertegels

cementdekvloer

cementdekvloer

Garage/buitenbergingcementdekvloer

Slaapkamers
Badkamer
Overloop

Zolder

Techniekruimte

cementdekvloer
vloertegels
cementdekvloer

cementdekvloer

cementdekvloer

Wanden
behangklaar
niet nader afgewerkt
wandtegels
hoog +/- 1,50 m.
(5 rijen van 30*60 cm.)
structuurspuitwerk
behangklaar
behangklaar
niet nader afgewerkt
behangklaar
wandtegels plafondhoog
behangklaar
wand zichtbaar vanaf
overloop 1° verd.
behangklaar/ overig

niet nader afgewerkt

niet nader afgewerkt

Plafond
structuurspuitwerk
niet nader afgewerkt

structuurspuitwerk

structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
niet nader afgewerkt
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk
structuurspuitwerk

prefab dakkap onderzijde wit

prefab dakkap onderzijde wit
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Bijlage 4 Lijst hang- en sluitwerk behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5
woningen in het b-plan “De Bloesemgaard” te Margraten, kavel Gw1 t/m Gw5b d.d. 9 oktober2015

Hang- en sluitwerk door aannemer te bemonsteren ter goedkeuring projectontwikkelaar/architect
Per voordeur:

meerpuntsluiting met verchroomd stalen

haken- bediening over de sleutel

- 4 st. BSW kogelscharnier gebichromatiseerd 90 x 90 rond + diefstallip PK3
- 1 st. KFV meerpuntsluiting SKG AS 2502/55/72/2017 mm. F24

- 1 st. sluitplaat + sluitkom 19-267-3V

- 2 st. sluitplaat haakschoot 2500-267W SKG

- 1 st. dubbele profielcilinder Wilka K463 30/30 met gevarenfunctie

- 1 st. Ami veiligheidvoordeurgarnituur 250/50/1/90/80 + 356 PC72 F1

- 1 st. briefplaat Ami archi F1

- 1 st. brievenbustochtwering met klep wit

Per buitendeur (m.u.v. garage-bergingsdeur):

- meerpuntsluiting met haken- bediening

- over de kruk

- 4 st. kogelspitspaumelle gebichromatiseerd 90 x 127 ronde hoek PK3
- 1 st. KFV meerpuntsluiting AS 4500/55/72/2017 mm. F24

- 1 st. sluitkom lange lipd + n 19-267-4V

- 2 st. sluitplaat haakschoot 2500-267W SKG

- 1 st. dubbele profielcilinder Wilka K463 30/30 met gevarenfunctie

- 1 st. Ami veiligheidschilden 250/50/1 PC72 F1

- 1 pr. Ami deurkruk blokmodel 332 F1

- 1 st. windhaak gegalvaniseerd met plug art 61G 200 mm.

Per garage/bergingsdeur:

- 4 st. kogelspitspaumelle gebichromatiseerd 90 x 127 ronde hoek PK3
st. cilinder dag en nachtslot nemef 1269/4/50 mm.

st. Nemef sluitplaat met lange lip VP1276/12 ronde hoek

st. dubbele profielcilinder Wilka K463 30/30 met gevarenfunctie
pr. Ami deurkruk blokmodel 332 F1

pr. Ami langschilden 200/1 PC55 F1

st. windhaak gegalvaniseerd met plug art 61G 200 mm.

_ a A A

Per garagepoort:

- 4 st. glijscharnier incl. deurbladvulplaatje 89x89x3mm zilver .MID skg* * *r S2

- Slotgat Buva Ergo Block (krukb.) dm55 pc72 afgeronde voorplaat 1772X20mm K920

- Meepunt.Ergo Block (krukb.) dmb55 pc72 Zilverlook vpl. 1772x20mm ah. Skg* *r Buva
- Dagschootsluitplaat Zamac Ergo Nomic tbv. kozijnsponning 51mm, breedte 39mm Buva

Per hef- schuifdeur (optie):

- 1 st. enkele profielcilinder Wilka k410 10/50

Per draai-kieplraam (bereikbaar):

- 1 st. Hoppe raamkruk afsluitbaar F1 013SEW/U34-1NAW PK3
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-vervolg- Lijst hang- en sluitwerk behorende bij Technische Omschrijving voor het bouwen van 5
woningen in het b-plan “De Bloesemgaard” te Margraten, kavel Gw1 t/m Gwb d.d. 9 oktober2015

Per draai- kieplraam (niet bereikbaar):

- 1 st. raamkruk 013P Hoppe F1 013P/U34NAW

Per binnendeur (opdek):

- slot Nemef 1200 serie door leverancier deuren
- paumelles door leverancier kozijnen

Per vrij en bezet deur (badkamer en toilet):

- Buva Buvalux RVS-Luxemburg

Per dag- nachtdeur (ouderslaapkamer):

- Buva Buvalux RVS-Luxemburg
Per loopdeur:
- Buva Buvalux RVS-Luxemburg

Alle cilinders per woning gelijksluitend.



